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Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky


Číslo smlouvy objednatele:



Číslo smlouvy zhotovitele:


SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Objednatel:
Obec Bílov
se sídlem:
Bílov 5, 743 01
zastoupený:
Zdeňkem Fusíkem, starostou 

IČ:
48430749
DIČ:
CZ48430749
bankovní spojení:
Komerční banka, a. s.
číslo účtu:
107-565430227/0100
(dále jen „objednatel“)
 

Zhotovitel:                           
………………………………
se sídlem:                
……………………………….
zastoupený:
……………………………….
IČ:                                         
……………………………….
DIČ:                                      
……………………………….
bankovní spojení:                        
……………………………….
číslo účtu:                              
……………………………….
osoba oprávněná k jednání 

ve věcech technických:         
………………………………………, tel.: ……………….…, e-mail: …………………..………
Zapsaný:
……………………………….


(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Autobusové zastávky a chodníkové těleso, Bílov“ (dále jen „zakázka“). Objednatel se zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka zhotovitele na realizaci předmětu plnění této smlouvy (dále jen „nabídka“) byla objednatelem, jako zadavatelem, ve výběrovém řízení na zakázku vybrána jako nabídka nejvhodnější.  Dílo, které je předmětem zakázky, je spolufinancováno z programu určeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s § 2, odst. 1, písm. g) zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění, z rozpočtu SFDI pro rok 2016. 
I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: „Autobusové zastávky a chodníkové těleso, Bílov“ (dále jen „dílo“) v rozsahu specifikovaném v:
·  
výzvě k podání nabídky pro zakázku, se kterou byl zhotovitel seznámen v rámci výběrového řízení o zakázku,
· 
Dokumentaci pro stavební povolení „AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY A CHODNÍKOVÉ TĚLESO, Bílov“, zpracované Ivo Štegnerem, místem podnikání 2. května 241, 742 13 Studénka, IČ: 63338564, v listopadu 2015, autorizované Ing. Františkem Zvěřinou, autorizovaným inženýrem pro dopravní a pozemní stavby, ČKAIT č. 1101461, (dále jen „projektová dokumentace“). S projektovou dokumentací byl zhotovitel seznámen v rámci výběrového řízení o zakázku, jejímž předmětem je provedení díla dle této smlouvy.
·  oceněném výkazu výměr (dále jen „výkaz výměr“), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,
· 
Veřejnoprávní smlouvě o povolení umístění a provedení stavby č. j. MBC/34221/15/V/Va 4073/2015 ze dne 30. 12. 2015 (datum nabytí právní moci 7. 1. 2016), (dále jen „veřejnoprávní smlouva“), kterou zhotovitel obdržel v rámci výběrového řízení o zakázku, jejímž předmětem je stanovení podmínek pro provedení díla dle této smlouvy. 
2. Předmětem díla je dále:

· 
Vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště,
· 
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy,

· 
Zajištění nezbytných dopravních opatření,

· 
Opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí dle platných právních předpisů,
· 
Zajištění všech nutných revizí, zkoušek, certifikátů, prohlášení o shodě a jiných souvisejících zkoušek a dokladů,

· 
Pojištění stavby, díla a osob,

· 
Likvidace odpadů včetně poplatků – odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souvislosti se zákonem č. 185/2001 Sb., při přejímacím řízení,

· 
Spotřeba médií (např. energií, vody),

· 
Dodržení podmínek uvedených ve Veřejnoprávní smlouvě o povolení umístění a provedení stavby č. j. MBC/34221/15/V/Va 4073/2015 ze dne 30. 12. 2015 (datum nabytí právní moci 
7. 1. 2016),

· 
Dodržení podmínek uvedených v závazných stanoviscích dotčených orgánů,
· 
Účast na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu a odstranění případných vad zjištěných stavebním úřadem v daném řízení, atd.,

· 
Uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu,
· 
Všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla podmínkami stanovenými poskytovatelem dotace uvedenými v „Pravidlech pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2016“ a „Pravidlech pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury“.

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad v době předání stanovené touto smlouvou a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.
II. Lhůta a místo plnění

1.
Lhůta plnění: 






Termín zahájení realizace díla: 
dnem uzavření smlouvy (předpoklad 1. 8. 2016)

Dílčí plnění:
dle „Harmonogramu postupu prací“


Dokončení a předání díla:        
nejpozději do 30. 11. 2016
2.
Dílčí termíny realizace díla vyplývají z Harmonogramu postupu prací, který je přílohou č. 3 této smlouvy.


3.
Místo plnění je vymezeno projektovou dokumentací. 
III. Cena díla a platební podmínky
1.  
Celková cena bez DPH               
………………………….,- Kč


DPH 21 %



………………………….,- Kč



Celková cena včetně DPH

………………………...,- Kč

2.

Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla 
a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční. 

3.
Cena předmětu smlouvy dle odst. 1 tohoto článku může být změněna:

· pokud po podpisu smlouvy a do doby předání a převzetí díla dojde ke změnám sazeb DPH; nebo

· pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem díla (vícepráce). Jedná se o případ, kdy objednatel při plnění veřejné zakázky rozhodne o provedení stavebních prací, které nebyly předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebyly sjednány smlouvou, které však s předmětem zadané zakázky bezprostředně souvisí, bez jejich provedení není dokončení původní zakázky možné nebo účelné a jejich zadání nemohlo být z objektivních důvodů součástí původní výzvy k podání nabídky, neboť nutnost provedení takových prací a dodávek nebyla za daného stavu věcí zřejmá. Taková změna ceny je možná pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a na základě písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě; nebo
· pokud objednatel požaduje vypustit některé práce (méněpráce);
· pokud zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí na místě provádění díla skryté překážky, které nezavinil, resp. které s vynaložením veškeré odborné péče nemohl v době podpisu smlouvy předvídat;
· pokud zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
Jakékoliv změny předmětu Díla, termínu nebo ceny díla musí být dohodnuty písemným vzestupně číslovaným dodatkem k této smlouvě.

Vícepráce a méněpráce budou vždy oceněny jednotkovými cenami dle této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude obsahovat cenu za některé práce či dodávky, budou dle volby objednatele použity, buď jednotkové ceny dle ceníku RTS a. s. nebo budou použity ceny obvyklé v daném místě 
a čase pro tento druh prací.
4.
Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.

5.
Cena díla bude uhrazena po předání a převzetí díla, na základě konečné faktury se splatností 14 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí díla bez vad objednatelem.

6.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem o dani z přidané hodnoty (účetnictví), nebo má jiné vady obsahu; ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené nebo nově vyhotovené faktury.

7.
Všechny doklady musí být vyhotoveny dle platných právních předpisů (zejména se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) a u osob, které nejsou povinné k DPH podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

8.
Faktura vystavená zhotovitelem bude dále obsahovat tyto náležitosti:


Akce: „Autobusové zastávky a chodníkové těleso, Bílov“


Registrační číslo: ISPROFOND 5817510134
IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1.
Zhotovitel je povinen při provádění díla využít výhradně těch subdodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 této smlouvy; zhotovitel odpovídá za dílo provedené subdodavateli tak, jako by dílo prováděl sám. Změna subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem objednatele. Takovýto případný nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
2.
Součástí předání díla budou rovněž veškeré předávací protokoly mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli.

3. 
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, jakož i výkon činnosti případného koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. A současně těmto osobám zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon jejich funkce. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud bude technický dozor provádět sám objednatel.

4.
Objednatel si vyhrazuje, že zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky týkající se předmětu smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení tohoto ustanovení nebude pohledávka uhrazena osobě, na kterou zhotovitel danou pohledávku postoupil.
5.
Realizace díla bude spolufinancována z  programu určeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s § 2, odst. 1, písm. g) zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění, z rozpočtu SFDI pro rok 2016. Zhotovitel včetně jeho subdodavatelů poskytne objednateli potřebnou součinnost při finanční kontrole poskytovatele dotace, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. Zhotovitel včetně jeho subdodavatelů musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací díla, po dobu minimálně 8 let od schválení závěrečného vyhodnocení akce poskytovatelem dotace. 

6.
Zhotovitel se zavazuje:

a) archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu minimálně 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci projektu (Obec Bílov), tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu),
b) uchovat dokumentaci projektu, a to originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta, 

c) při prováděné veřejnosprávní kontrole poskytnout součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů. V rámci tohoto je mj. povinen umožnit poskytovateli nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU). Zhotovitel bere na vědomí, že průběh prováděné veřejnosprávní kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI a pro projekty zařazené k financování z OPD Manuálem pracovních postupů SFDI, Kapitola G – Kontroly a nesrovnalosti; tyto předpisy a pravidla se zhotovitel zavazuje při veřejnoprávní kontrole dodržovat.
d) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu, 

e) umožnit na výzvu poskytovatele kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek 
a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky, 

f) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, sufitní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.
7. Vedle v této smlouvě výslovně uvedených podmínek stanovených poskytovatelem dotace je zhotovitel povinen v rámci provádění díla dodržovat i veškeré další podmínky stanovené poskytovatelem dotace dostupné na http://www.sfdi.cz. 
8.
Objednatel předá zhotoviteli staveniště dnem oboustranného podpisu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
9.

Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení, atd.)

10.
Zhotovitel je povinen chránit a nepoškodit stávající konstrukce a prvky, a to zejména stávající komunikace, zeleň, mobiliář, atd. Pokud dojde činností zhotovitele k poškození stávajících konstrukcí nebo prvků, je zhotovitel povinen na vlastní náklady uvést poškozené konstrukce a prvky do stávajícího stavu. 

11. 
Zhotovitel bere na vědomí, že v daném území jsou stavbou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí. Práce v ochranných pásmech se zhotovitel zavazuje realizovat s nejvyšší obezřetností za podmínek určených jednotlivými správci inženýrských sítí.

12.

Zhotovitel se zavazuje staveniště zařídit, uspořádat a vybavit v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem, dále v souladu s ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba, která je předmětem díla, mohla řádně a bezpečně provádět, jakož i v souladu s dalšími požadavky objednatele. Při provádění díla nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám, nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, tj. vyklidit stavbu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne převzetí díla bez vad objednatelem. 

13. 
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod zaměstnanců zhotovitele, a to až do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí po celou dobu provádění díla. Minimální výše pojištění je stanovena ve výši ½ ceny díla. Doklad o pojištění (z něhož bude vyplývat pojistná částka, podmínky plnění, případná spoluúčast zhotovitele) je povinen zhotovitel na požádání předložit objednateli.

14.
Zhotovitel je povinen v den podpisu této smlouvy předložit objednateli „Harmonogram postupu prací“, tj. závazný a časový věcný postup prací, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
15.
Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, vyplyne-li tato povinnost pro objednatele z platných obecně závazných právních předpisů.

16.
Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla. Zhotovitel bude pravidelně, alespoň jednou za týden organizovat kontrolní dny a vyzve zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na nich. Kontrolního dne se účastní rovněž i technický dozor objednatele a autorský dozor projektanta. Zhotovitel je současně povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku objednatele s dostatečným předstihem ke kontrole prací, které mají být dalším postupem zakryty. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele požadovat odkrytí takto zakrytých prací.

17.
Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele účastnit řízení stavebního úřadu o užívání dokončeného díla (stavby), případně o vydání kolaudačního souhlasu a odstranit případné vady zjištěné stavebním úřadem v daném řízení, a dále také poskytnout jinou potřebnou účast 
a součinnost s tímto související.

18.
Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu daném příslušnými právními předpisy.

V. Předání a převzetí díla

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Objednatel organizuje a řídí přejímání díla.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby veškeré doklady nezbytné k řádnému předání díla včetně seznamu subdodavatelů a veškeré předávací protokoly mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené 
a schopné předání. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.

3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

5. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění, který nebude delší než 14 dnů. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

6. Objednatel přizve k předávacímu řízení osobu technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta.
VI. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Pokud zhotovitel díla nezahájí stavební práce v termínu uvedeném v čl. II odst. 1 této smlouvy, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, o který se opozdí zahájení stavebních prací.
2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu sjednaném v č. II odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

3. V případě prodlení se zaplacením faktury má zhotovitel právo požadovat po objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Objednatel má právo požadovat smluvní pokutu v případě porušení poměru subdodavatelských prací uvedeného v seznamu subdodavatelů nebo při využití subdodavatele, který v tomto seznamu není uveden, ve výši 5 % z celkové ceny díla zhotovitele včetně DPH za každé takovéto porušení.

5. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě dle článku VII.  

VII. Odpovědnost za vady

1. Objednatel stanoví záruční dobu po dobu 60 měsíců od předání a převzetí díla.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu (celého díla) objednateli bez vad.

3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek za zhotovení dodávek a prací, podle této smlouvy v odborně a technicky bezvadném stavu.

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její výskyt písemně zhotoviteli.  Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědoměn, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. 

6. Vada bude v záruční době odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.

7. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna písemně s tím, že za písemnou formu smluvní strany považují v tomto případě i zaslání faxu na číslo ……….... nebo emailu na adresu ……….... Oznámení vad je možné učinit rovněž telefonicky na telefonní číslo zhotovitele ……….... přičemž v těchto případech je nutné následně toto potvrdit písemně. V takovém případě se vada považuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky. 

8. Oznámení o vadě bude typicky obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje.

9. Záznam o provedené opravě zhotovitel písemně předá objednateli.

10. V případě, že zhotovitel nezačne práce na odstranění vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy nebo nedokončí odstranění vady ve stranami dohodnutém nebo objednatelem určeném termínu podle odst. 6, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. 

11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejího uplatnění objednatelem.

VIII. Ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran, a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným jednáním, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy a občanským zákoníkem.

3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:

a) prodlení objednatele s úhradou konečné faktury o více než 30 dnů,

b) překročení termínu zhotovení díla či jeho části dle Harmonogramu postupu prací o více než 30 dnů,

c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelem dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy, nebo k němuž je dle své povahy určeno.

4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, který ji k odstoupení opravňuje. 

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele,

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude provedeno dle oceněného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu",

c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

6. Pravidla obsažená v odstavci 5 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran na jedné listině.

3. Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření této smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem obce Bílov dne 14. 12. 2015 pod bodem 9.3.1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Bílov dne ………………. pod bodem …………….Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41). 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejich příloh může být na základě platných právních předpisů nebo na základě rozhodnutí objednatele zveřejněna.

5. Objednatel prohlašuje, že výběr zhotovitele byl proveden v souladu s „Pravidly pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2016“ a „Pravidly pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury“.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.

Přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr  




2. Subdodavatelské schéma



3. Harmonogram postupu prací
V Bílově dne …………………………..

V………………….……dne………………….
 


……………………………………….
……………………………………



Obec Bílov
…………………………

Zdeněk Fusík, starosta
……………………..

-objednatel-
-zhotovitel-
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